VYZVA NA PREDLOZENIE CENOVEJ PONUKY

podfa § 117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len zdkon) na :

~Stavebné upravy na triedy materskej Skoly v pavild ne ,B* ZS Boroda é&ova“

1) ldentifikcia verejného obstaravate [la:

Néazov: ZS Borodagova

Sidlo: Borodacova 2

PSC : 821 03 Bratislava

Mesto/obec: Bratislava

Stat: Slovenska republika

ICO: 31780784

Bankové spojenie: vUB

IBAN: SK04 0200 0000 0016 3978 2159

BIC swift kod: SUBASKBX

Zastupeny: vo veciach zmluvnych: Mgr. Bc. Martin Kotyra, PhD
tel.. 02/4363089 e-mail: riaditel@borodacova.sk
vo veciach technickych: Ing. Jana Jurkovi¢ova
tel.: 0908 797 128 e-mail: jana.jurkovicova@ruzinov.sk

2) Typ zmluvy:
Zmluva o dielo. Navrh zmluvy je v prilohe €. 3

3) Miesto a termin dodania:

Mestska Cast’ Bratislava — Ruzinov, Zakladna Skola Borodacova 2, Bratislava, sup.c¢. Il.
3113, budova ,B* - par. €. 1297/4, 1297/15 a ihrisko - par.¢.1297/5 a poziarna nadrz
590/200, 587/100 parcely registra E —v katastralnom tUzemi Ruzinov (LV €. 4405).
Termin dodania: Zahajenie realizécie prac po 16.04.2018. Ukoncenie prac do 30.06.2018.

4) Predmet zakazky:

Predmetom zakazky je prestavba priestorov Skoly na triedy materskej Skoly.

V sucCasnosti je objekt vyuzivany ako zakladné Skola. V objekte sa na poschodi sa
nachadzaju triedy Skolského klubu a 3kolska jedaleri. Na prizemi je telocvicéha, Satne,
socialne zariadenia a zazemie kuchyne. V ramci navrhovaného rieSenia vznikne
samostatny prevadzkovy celok Materskej Skoly, ktory bude umiestneny na poschodi v
jestvujucej budove ,B“. UskutoCnia sa stavebné prace na Il. NP a vybudovanie
exteriérového detského ihriska a vybudovanie detského ihriska v atriu (bez dodania
hracich prvkov).

Podrobny popis je v prilohe €.1 — projektova dokumentacia

Rozsah pozadovanych préac:

Bdracie prace.

Zvislé nosné konstrukcie.

Vodorovné nosné konstrukcie

Nové nenosné konstrukcie.

Dodanie a osadenie 2 novych plastovych exteriérovych dveri na pozZiarne schodiska.
Zhotovenie dvoch novych lahkych ocelovych schodisk, ktoré budd umiestnené na
fasdde objektu. Podrobnu dielenski dokumentaciu schodiska zabezpedi dodavatel
stavby.

Vybudovanie poZiarnej prefabrikovanej nadrze.



5)

6)

7)

8)

Podlahové konstrukcie, hydroizolacie, zvukové a tepelné izolacie, povrchové Upravy,
stolarske a zamocnicke vyrobky su popisane v projektovej dokumentacii.

Rekonstrukcia silnoprudovych elektrickych rozvodov — osvetlenie, zasuvky a
slaboprudovych rozvodov na 2NP budovy Skoly — rieSena Cast.

Realizacia zdravotechnickych zariadeni, kanalizacie a vody, dazdova kanalizacia v atriu.

Realizacia nezasahuje do zékladovych konstrukcii objektu.

Objekt je pristupny z Borodacovej ulice. Vstup do objektu je v prednej Casti, pristup je zo
spevnenej plochy pred objektom. Dopravne je objekt napojeny prostrednictvom
jestvujuceho vjazdu na pozemok.

Podmienky ku realizacii:

Vstup na stavenisko bude z Borodacovej ul., zariadenie staveniska bude na p.¢. 587/100
a bude oplotené. Stavba bude realizovana poc€as 3Skolského roku, pavilén ,B* bude v
prevadzke (kuchyna, jedalen, telocvi¢iia), z toho dévodu je nutné:

- oddelit prevadzku Skoly od staveniskovej prevadzky

- zemné préce budu realizované pomocou malej mechanizacie, nakolko pristup do atria
je mozny len cez budovu (maximalna Sirka stavebnej mechanizacie 900 mm)

- v Case obeda nevykonéavat hlu¢né prace

- dovoz materialu realizovat cez stavebny otvor na fasdde v mieste osadenia novych
exteriérovych dveri ku poZiarnemu schodisku zo strany zariadenia staveniska.

Podrobné vymedzenie predmetu zakazky vratane vypracovanych technickych
Specifikacii je uvedené v prilohe €. 1 Opis predmetu zédkazky - PD .

Ciselny kéd CPV:
45000000-7 Stavebné prace
45214210-5 Stavebné prace na objektoch zakladnych Skol

Hodnota zakazky bez DPH:
Do 141 290 € bez DPH, to je 169 548 € vratane DPH.

Moznos t’ rozdelenie cenovej ponuky:
Cenovu ponuku nie je mozné rozdelit. Uchadza¢ musi predloZit ponuku na dodanie celej
zakazky, tak ako je uvedené v prilohe €. 1 ,Navrh na plnenie kritérii“.

Variantné rieSenie:
Variantné rieSenia sa nepripustaju

Obhliadka miesta dodania predmetu zakazky:
Zaujemcom sa odporuc¢a vykonat obhliadku. Obhliadka miesta dodania predmetu

zékazky sa uskutocni 09.03.2018 o 10:00 hod alebo na zaklade dohovoru iného terminu
na tel.: 0908 797 128, e-mail: jana.jurkovicova@ruzinov.sk. Zraz zaujemcov bude pred
vstupom do budovy telocviéne ZS — pavilon ,B*. Vydavky spojené s obhliadkou zna3a v
plnej miere zaujemca..

9) Lehota na dodanie alebo dokon ¢&enie predmetu zakazky:

Doba realizacie: v zmysle bodu 3 tejto vyzvy.

10) Podmienky predkladania ponuky a spésob ur  €enia ceny:

10.1 Ponuky sa predkladaju elektronicky prostrednictvom systému ERANET (webova
adresa systému je https://ruzinov.eranet.sk/#/home), kde autentifikovany uchadzac
vklada ponuku k danej zakazke.

10.2. Ponuky nie je mozné predkladat po uplynuti lehoty na predkladanie ponuk.




10.3. Uchadzac pri zmene a odvolani ponuky postupuje obdobne ako pri vloZeni
prvotnej ponuky (kliknutim na tlagidlo Stiahnut ponuku a predloZzenim novej
ponuky).

11) Lehota na predkladanie ponuk je stanovena do 19  .03.2018, do 09.00 hod.
12) Lehota viazanosti ponuk je stanovena do 30.06.2 018

13) Mena a ceny uvadzané v ponuke:
13.1 Uch&dzacom navrhovana cena za dodanie poZadovaného predmetu zakazky,
uvedend v ponuke uchadzaca, bude vyjadrena v eurach (EUR).
13.2 Cena musi byt spracovana v sulade so zakonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o cenach"), ako aj zakonom ¢&. 222/2004 Z.
z. 0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a ostatnymi platnymi
predpismi.
13.3 V3etky ceny poZaduje verejny obstaravatel uvadzat zaokrihlené na 2 desatinné
miesta, podla matematickych pravidiel.
13.4 Ponukovéa cena na cely predmet obstaravania je dana suc¢inom jednotkovej ceny
a mnozstva, podla podmienok a poZiadaviek verejného obstaravatela.
13.5 Ak je uchadzag platitefom dane z pridanej hodnoty (dalej len ,DPH"), navrhovanu
ponukova cenu uvedie v zloZeni:
- jednotkova cena bez DPH
- navrhovanéa cena bez DPH
sadzba DPH a vySka DPH
navrhovana cena vratane DPH.

13.6 Je vyhradnou povinnostou uchadzaca, aby si désledne preStudoval tato vyzvu a jej
prilohy a iné dokumenty poskytnuté verejnym obstaravatelom, ktoré mézu
akymkolvek sp6sobom ovplyvnit cenu a charakter ponuky alebo dodanie tovaru,
uskuto€nenie stavebnych prac alebo poskytnutie sluzby. Navrhovana cena musi
byt stanoven& podla platnych pravnych predpisov. V pripade, Ze uchadzac¢ bude
uspesny, nebude akceptovany Ziadny narok uchadzaca na zmenu ponukovej ceny
z dévodu chyb a opomenuti jeho povinnosti.

13.7 Ak uchadzac nie je platitefom DPH, uvedie ponukovu cenu celkom. Skuto¢nost, Ze
nie je platitefom DPH, uvedie v ponuke.

13.8 V pripade, ak sa uchadzac, ktory nie je platitefom DPH pocas plnhenia zmluvy stane
platitelom DPH, tato skuto€nost nie je dévodom na zmenu dohodnutej ceny za
predmet zdkazky/zmluvy a cena sa nezvysuje o prisludnu sadzbu DPH.

13.9 Uchéadzacovi nevznikne narok na uhradu akychkolvek dodatoCnych nakladov,
ktoré si nezapocital do ceny za predmet zakazky. VSetky ceny predloZzené
uchaddzaCom musia zohladriovat’ primerané, preukazatelné naklady a primerany
zisk.

14) Obsah ponuky:

Ponuka predloZen& uchadzaom musi obsahovat tieto doklady:

1. List s identifikaénymi adajmi uchadzaca

2. Fotokopia vypisu obchodného registra alebo Zivnostenského listu.
UchadzaC preukaze Ze je opravneny uskutoCnovat stavebné prace ktoré su
predmetom zakazky.

3. Osvedcenia o odbornej sposobilosti stavbyveduceho v zmysle zakona NR SR &. 138/
1992 Z.z. v zneni neskorSich zmien a doplnkov.

4. Képiu certifikatov EN ISO radu 14001, EN ISO radu 9001, OHSAS 18001.
Uchadzag dolozi, Ze je drziteflom platnych certifikatov EN 1SO radu 14001, EN ISO
radu 9001 a OHSAS 18001 vydanych nezavislou instituciou, ktorymi sa potvrdzuje
splnenie noriem zabezpec€enia kvality, ochrany Zivotného prostredia, bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci uchadza¢om.



5. Zoznam troch uskuto¢nenych stavebnych prac za predchadzajuce tri roky odo dna
vyhlasenia tejto zdkazky rovnakého alebo podobného charakteru. Z toho jedna
zékazka musi byt v hodnote minimalne 100 000,00 € bez DPH. Zoznam bude
obsahovat ceny, lehoty dodania a mena odberatefov. PredloZzeny zoznam bude
obsahovat aj struény opis zakazky, meno a tel. Cislo kontaktnej osoby zmluvného
partnera/odberatela.

6. Navrh na plnenie kritéria

7. Ocenené zadanie s vykazom vymer

8. Navrh zmluvy o dielo v jednom vyhotoveni. Navrh zmluvy musi byt podpisany
uchadzacom alebo osobou opravnenou konat' za uchadzaca.

Podmienkou vyhodnotenia splnenia podmienok Uc€asti je predloZenie vSetkych
pozZadovanych dokladov na preukazanie splnenia podmienok Ucasti.

15) Kritérié na vyhodnotenie ponuk
zakazky uvedena v prilohe €. 1 ,Navrh na plnenie kritérii.
Ponuky budu komisionalne vyhodnotené a na zaklade vyhodnotenia budd uchadzadi
vyzvani k predloZeniu novych cenovych ponudk v elektronickej aukcii

Verejny obstaravate I si vyhradzuje pravo neprija t ponuku, ktorej celkova cena za
dodanie predmetu zdkazky prevySuje predpokladantd ho  dnotu zékazky.

16) Elektronicka aukcia:
Ano
Ponuky budd komisionalne vyhodnotené a na zaklade vyhodnotenia budd uchadzaci
vyzvani k predloZeniu novych cenovych ponuk v elektronickej aukcii.

17) Podmienky financovania:
Zakazka bude financovand zrozpocCtu verejného obstardvatela, UspeSnému
uchadzacovi sa neposkytne zaloha. Splatnost faktury je 30 kalendarnych dni odo dna jej
dorucenia. Ostatné podmienky a poZiadavky verejného obstaravatela su uvedené
v navrhu zmluvy.

18) Navrhnuty spdsob vzniku zavazku:
Zmluva o dielo (dalej len zmluva) Navrh zmluvy je v prilohe €. 3

19) Otvaranie a vyhodnocovanie ponuk.

19.1. Ak hodnotitel identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informéaciach alebo
dbkazoch, ktoré uchadza¢ poskytol, prostrednictvom komunikaéného rozhrania
systtmu ERANET pozZiada o vysvetlenie ponuky. Uchadza¢ musi pisomné
vysvetlenie ponuky na zaklade poZiadavky hodnotitefa dorucit verejnému
obstaravatelovi prostrednictvom uréenej komunikacie v systému ERANET.

19.2. Ak bude uchadzac¢ alebo ponuka uchadzaca z verejného obstaravania vylacena,
uchadzacovi bude prostrednictvom komunikaéného rozhrania systému ERANET
oznamené vylucenie.

19.3. Verejny obstaravatel prostrednictvom komunika¢ného rozhrania systemu ERANET
pozZiada uchadzaca o vysvetlenie alebo doplnenie predloZzenych dokladov, ak z
predloZzenych dokladov nemozZno posudit ich platnost alebo splnenie podmienky
GCasti. Uchadza¢ doruci vysvetlenie alebo doplnenie predloZzenych dokladov
verejnému obstaravatelovi taktiez cez komunika¢né rozhranie systému ERANET.

19.4. Verejny obstaravatel prostrednictvom komunikacného rozhrania systemu ERANET
poZiada uchadzaCa o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloZenie
dokazov.



19.5. Verejny obstaravatel bezodkladne prostrednictvom komunikacného rozhrania
systému ERANET upovedomi uchadzaca, Ze bol vylu¢eny s uvedenim dévodu.
19.6. Uspesnému uchadzacovi bude prostrednictvom komunikaéného rozhrania systému
ERANET bezodkladne zaslané oznamenie, Ze jeho ponuku prijima a nedspeSnym
uchadzacom jednotlivo zaslané oznamenie, Ze ich ponuka neuspela s uvedenim
dévodov, pre ktoré ich ponuka nebola prijata.

19.7. Otvéaranie ponuk sa uskutoéni dria 19.03.2018, do 09.10 hod. v miestnosti ¢. 211
na adrese Miestny urad MC Bratislava — RuZinov, Mierova 21, Bratislava. Otvaranie
ponuk je neverejné.

20) Dévody pre zruSenie pouzitého postupu zadavania zékazky
Verejny obstaravatel méze zruSit pouzity postup zadavania zakazky z nasledovnych
dovodov:
- nebude predloZena ani jedna ponuka,

- ani jeden uchadzac nespini podmienky uc¢asti,

- ani jedna z predloZenych ponuk nebude zodpovedat’ uréenym miniméalnym
poziadavkdm vo vyzve na predkladanie ponuk,

- ak ponuky presiahnu rozpocet verejného obstaravatela

- ak sa zmenili okolnosti, za ktorych sa vyhlasilo toto verejné obstaravanie

Datum: 05.03.2018

Prilohy:

Priloha €. 1 Opis predmetu zakazky — PD je mozné stiahnut na:
https://ruzinov.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/38

Priloha €. 2 Navrh na plnenie kritérii

Priloha €. 3 Navrh zmluvy o dielo

Mgr. Bc. Martin Kotyra, PhD., v.r.
riaditef



Priloha ¢ . 2

Verejny obstaravate I

Navrh na plnenie kritérii

Nazov: ZS Borodadova
Sl’dlp: Borodacova 2
PSC: 821 03 Bratislava

Nazov predmetu zakazky:

Stavebné Upravy na triedy materskej Skoly v pavilon e ,B*ZS Borod4 é&ova

Udaje uchadza &a:

(@] o1 aToTo [ o T3 1 4 1=1 0 [0 HNUT TS TRRR
adresa alebo SII0 UChAAZACA: .........voviei i e e e e e eaes

Informacie o zodpovednej osobe pre realizaciu elekt  ronickej aukcie :

MENO & PrIEZVISKO 0SODY: ... ..t
E-MAIOVA AAIESA & ...ttt e e s et e e e e e s et bnreeeeeesean
telefoniCKY KONTAKL: ... .o

Navrh na plnenie kritérii:

Nazov

b Cena
cegi Hez vratane
DPH DPH

Stavebné Upravy na triedy materskej skoly v
paviléne ,B“ ZS Borod4d ¢€ova

Pozn. Cena musi obsahovat vSetky naklady spojené s pracami na zékazke.

podpis Statutarneho zastupcu uchadzaca, peciatky



Priloha €. 3 - Navrh zmluvy o dielo

ZMLUVA O DIELO - NAVRH
uzatvorena podla ust. 8 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny z&konnik v zneni
neskorsSich predpisov v sulade so zakonom ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zéakonov v zneni neskorsich predpisov a zakonom ¢&.
185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,zmluva®) medzi zmluvnymi stranami:

Objednavate I

Nazov: ZS Borodagova

Sidlo: Borodacova 2 , 821 03 Bratislava

Mesto/obec: Bratislava

Stat: Slovenska republika

ICO: 31780784

Bankové spojenie:  VUB

IBAN: SK04 0200 0000 0016 3978 2159

BIC swift kéd: SUBASKBX

Zastupeny: vo veciach zmluvnych: Mgr. Bc. Martin Kotyra, PhD

tel.. 02/4363089 e-mail: riaditel@borodacova.sk
(dalej len ,,objednavatel™)
a

Zhotovite I
Nazov:
Sidlo:
Mesto/obec.
ICO:
DIC:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC swift kod:
Zapisany v Obchodnom registri
Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmluvnych:
Vo veciach technickych:
Kontakt:

(d'alej len ,zhotovitel™)
(objednavatel a zhotovitel spolu dalej len “zmluvné strany*)
) Cl. |
Uvodné ustanovenia

1.1 Tato Zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle zakona ¢&.
343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov, na predmet zdkazky Stavebné Upravy na triedy materskej Skoly
v paviléne ,B* ZS Borodacova



1.2 Vitazny oceneny vykaz vymer zhotovitela na predmet zékazky je uvedeny v prilohe ¢. 1
a tvori neoddelitelnu sucast tejto zmluvy.

Cl. 1l
Predmet a miesto zmluvy o dielo

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie Diela podfa projektovej dokumentéacie, ktora je
uvedend v prilohe €. 2 tejto zmluvy a je jej neoddelitelnou sucastou: ,Stavebné Upravy na
triedy materskej Skoly v paviléne ,B* ZS Borodacova“ (dalej len ,Dielo*). Spracovatelom a
teda zodpovednym projektantom je Ing. Miroslav Schroner.

2.2 Miestom plnenia podfa tejto Zmluvy je Stavba — Zé&kladna Skola Borodacova 2,
Bratislava, sup.¢. Il. 3113, budova ,B" - , par. €. 1297/4, 1297/15 a 1297/5 —ihrisko, 590/200,
587/100 parcely registra E — poZiarna nadrz v katastralnom Uzemi Ruzinov (LV &. 4405).

2.3 Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela Dielo uvedené v odseku 1 tohto
¢lanku Zmluvy podla prilozeného oceneného vykazu vymer uvedeného v prilohe ¢&. 1 tejto
zmluvy.

Cl. 1
Lehoty plnenia

3.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze zhotovi pre objednavatela Dielo Specifikované v ¢lanku Il tejto
zmluvy do 30.06.2018.

3.2 Zhotovitel sa zavazuje:

a) prevziat stavenisko do 5 dni po podpise tejto zmluvy

b) zacat stavebné prace do 5 dni od prevzatia staveniska,

c) realizovat stavebné prace a odovzdat Dielo na zaklade ,Protokolu o odovzdani a prevzati
stavby* do 30.06.2018. Tuto lehotu nie je mozné predlZzovat Ziadnym spOsobom ani
dodatkom,

d) wuvolnit stavenisko do 5 dni po odovzdani Diela na z&klade ,Protokolu o odovzdani
a prevzati stavby“ objednavatelovi,

3.3 Vpripade poruSenia povinnosti uvedenych v odseku 3.2 pism. ¢) Zmluvy ma
objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,5 % z ceny Diela za kazdy
den omeskania.

Cl. v
Cena diela

4.1 Objednéavatel sa zavazuje, Ze za Dielo riadne vykonané a odovzdané podla podmienok
stanovenych touto zmluvou a suvisiacimi pravnymi predpismi zaplati cenu dohodnutd
v odseku 2 tohto ¢lanku zmluvy.

4.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze celkova cena Diela Specifikovaného v ¢lanku Il tejto
zmluvy je stanovena na zéklade dohody zmluvnych stran podfa zdkona €. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorSich predpisov, vyhlasky MF SR ¢&. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a podla
oceneného vykazu vymer ktory je uvedeny v prilohe &. 1 tejto zmluvy a je jej neoddelitelnou
sucastou:

cena bezDPH . EUR
DPH20% . EUR
celkova cena vratane DPH  ........cccoovvvieenen. EUR

(dalej len ,Celkova cena Diela®)
4.3 Celkova cena Diela je cenou pevnou a kone€nou, pricom K jej zmene moéze dojst
vyluéne v pripade zakonnych zmien v oblasti dani, a to hlavne dane z pridanej hodnoty.
4.4 V Celkovej cene Diela su zapocitané v3etky naklady spojené s realizaciou diela, naklady
na vSetky prace, dodavky a poplatky potrebné na realizaciu Diela podla ¢lanku Il tejto
zmluvy, vratane poplatkov za skladku odpadu, nakladov na zabezpecenie staveniska a pod.



Cl.v
Platobné podmienky

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena diela k Uhrade bude stanoven& na zaklade ,Supis
skuto€ne vykonanych prac a dodavok“ prislusnych vzdjomne odsuhlasenych a skutocne
zrealizovanych mnoZstiev vykonanych prac potvrdenych poverenym zastupcom
objednavatela na stavbe. K celkovej cene diela bude pripocitana a uc¢tovana dan z pridanej
hodnoty podla platného zakona o dani z pridanej hodnoty v ¢ase zdanitelného plnenia.

5.2 Cena ur€end v zmluve sa mdze menit len na zaklade pisomného dodatku k tejto
zmluve.

5.3 V Celkovej cene Diela stanovenej podfa ¢lanku IV ods. 4.2. zmluvy st zahrnuté vSetky
naklady spojené s realizaciou predmetu zmluvy o dielo. Lehota splatnosti faktary je 30 dni
odo dnia jej doruCenia objednavatelovi, za podmienky, Ze faktdra ma vSetky naleZitosti
uctovného dokladu podla osobitnych predpisov. V pripade ak nebude faktira obsahovat
vSetky naleZitosti v zmysle tejto zmluvy alebo ich bude uvadzat chybne, alebo bude
fakturované dodanie iného alebo vadného diela alebo v inom - nedodanom mnozstve, alebo
bude rozpor medzi dojednanou a fakturovanou cenou, je objednavatel opravneny vratit
faktaru zhotovitelovi na prepracovanie. Spolu s vratenim faktiry objednavatel oznami
zhotovitelovi aj dévod jej vratenia. Diiom Uhrady faktury sa rozumie den odpisania ceny diela
Z UCtu objednavatela v prospech Uc¢tu zhotovitefa. Ak faktira alebo jej priloha nebude
obsahovat nélezZitosti platného darfiového dokladu, objednavatel je opravneny vratit ju
zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie doby splatnosti a nové lehota
splatnosti zaCne plynat doru¢enim opravenej faktdry objednavatelovi. Faktlry budud
objednéavatelovi doru¢ované osobne alebo doporucene postou.

5.4 Objednavatel sa zavazuje, Ze za dielo riadne vykonané a odovzdané podla podmienok
stanovenych touto zmluvou a suvisiacimi prAvnymi predpismi, zaplati.

5.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel zadrzi z predloZenej faktlry zadrznu Cast
platby vo vyske 10% z ceny diela vo fakture uvedenej (DPH sa vSak uhradi v plnej vySke)
do prijatia objednavatelom vystaveného pisomného potvrdenia o odstraneni vSetkych vad
a nedorobkov diela. Vo faktire musi zhotovitel 10%-né zadrzné vycislit osobitne a musi
uviest, Ze zadrzné je splatné po potvrdeni odstranenia vad a nedorobkov celého diela.
Z&drzné uvolni objednévatel zhotovitelovi do 30 dni po pisomnom potvrdeni odstranenia
vSetkych vad a nedorobkov vyplyvajucich z preberacieho konania.

5.6 Neoddelitelnou prilohou faktary je sdpis skutoCne vykonanych prac a dodavok
podpisany a odsuhlaseny poverenou osobou objednévatela.

5.7 Zhotovitel vyhlasuje, Ze neZiada preddavok na plnenie predmetu tejto zmluvy.

Cl. v
Podmienky zhotovovania diela

6.1 Objednavatel odovzda zhotovitefovi stavenisko v lehote podfa &l. 1l odsek 3.2 pism. a)
tejto zmluvy.

6.2 Zhotovitel sa zavazuje, Ze pre objednavatela zhotovi Dielo podla ¢l. Il tejto zmluvy v
rozsahu a obsahu oceneného vykazu vymer zo dha .............. v zhode s platnymi STN a STN
EN, podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov suvisiacich s riadnou realizaciou Diela
a podla ustanoveni tejto zmluvy.

6.3 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost a
nebezpedenstvo — dodrZiavat podmienky stanovené vyhl. €. 100/2015 Zb. o bezpecénosti
prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, ktorou sa meni a dopifia vyhlaska
Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky €. 147/2013 Z.z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢€innosti v zneni vyhlaSky €. 46/2014 Z.z a zékona €. 118/2015 Z. z., ktorym sa
meni a dopifia zakon &. 124/2006 Z. z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.



6.4 Zhotovitel mézZe Dielo zhotovit eSte pred dohodnutou dobou. Objednévatel je povinny za
podmienok uvedenych v zmluve zhotovené Dielo prevziat.

6.5 Prechod vlastnictva k zhotovovanému Dielu nastdva postupne a to v momente
zabudovania materiélu, zariadenia vratane vloZenej prace zhotovitela Diela do Diela a jeho
zaplatenia objednavatefom na zéklade dohodnutych platobnych podmienok

6.6 Zhotovitel sa zavazuje odovzdat Dielo po kvalitativno-technickom vyskasani diela podla
kontrolného a skuSobného planu uvedeného v prilohe Cislo 3 tejto zmluvy, ktora tvori jej
neoddelitelnd sucast preukazujucom parametre diela predpisané  prisluSnymi STN.
Zhotovitel je povinny zuc&astnit sa prevadzkovych skiSok a odovzdania stavby.

6.7 Zhotovitel zodpoveda za statiku konStrukcii a ukotvenia vSetkych zabudovanych
vyrobkov.

6.8 SucCastou plnenia predmetu tejto zmluvy sU aj vyhlasenia o zhode, certifikaty od
pouzitych materidlov, doklady o uloZeni stavebného odpadu na regulovanu skladku, koépie
stavebnych dennikov a ostatné predpisané skusky kvality potrebné k prevzatiu zhotoveného
Diela, ktoré je zhotovitel povinny predloZit objednavatelovi najneskér pri podpise Protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat vSetky doklady potrebné ku
prevzatiu stavby.

6.9 Pri zhotovovani Diela postupuje zhotovitel samostatne a dalSimi podkladmi uvedenymi
v tejto zmluve. Je pritom povinny riadit sa pokynmi objednavatela, ktoré su vyslovne
uvedené vtejto zmluve, alebo budl zodpovednou osobou objednavatefa uvedené do
stavebného dennika.

6.10 Objednavatel poskytne zhotovitelovi priestor na zariadenie staveniska a miesta odberu
elektrickej energie a vody.

6.11 Objednavatel je opravneny vykonat alebo odsuhlasit zmeny. Zhotovitel je viazany
takto vykonanou zmenou. ktor4d neovplyvni cenu ani termin dokonéenia a kvalitu
dokonceneého diela.

6.12 Zhotovitel pred nastupom na pracovisko zabezpeci a zdokumentuje:

a) vykonanie Skolenia BOZP a PO

b) vykonanie oboznamenia s postupom prac vo vazbe na iné prace
c) prerokovanie a schvalenie harmonogramu

d) zavedenie stavebného alebo montdzneho dennika

e) prerokovanie udrZiavania poriadku a likvidacie odpadov
6.13 Objednavatel ma pravo zastavit, respektive prerudit prace, ak zhotovitel bude
vykonavat préace zjavne vadné, alebo v rozpore s navrhom rieSenia sanécie alebo platnymi
normami.
6.14 Zhotovitel je zodpovedny za plnenie dodavok svojich subdodavatelov, ale aj za
pripadné Skody, ktoré spdsobili na zhotovovanom diele. Zhotovitel' si zabezpeci na vlastné
néklady zariadenie staveniska.
6.15 Zhotovitel zodpoveda za bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci vlastnych
pracovnikov. Zhotovitel je povinny pred zacatim realizacie Diela zabezpecit pre svojich
pracovnikov vSetky potrebné Skolenia a testy na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci.
Zhotovitel zodpoveda za bezpec€nost a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrZiavanie
v3etkych povinnosti pri realizacii Diela v sulade s vyhlaskou €. 147/2013 Z. z. o bezpe&nosti
prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, nariadenim viady SR ¢&. 396/2006 Z.
z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkadch na stavenisko a dalSimi
zavaznymi predpismi. Pri realizacii Diela je zhotovitel povinny dodrziavat vSetky zavéazné
predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci, o ochrane Zivotného prostredia, ako aj
dalSie vSeobecne zavazné pravne predpisy vztahujuce sa na realizaciu Diela
6.16 Objednéavatel bude kontrolovat kvalitu a postup prac, v pripade potreby z&znamom do
stavebného dennika uvedie rozpor s poZzadovanou kvalitou alebo neplnenim postupovych
terminov. Stanovi termin a sp6sob na odstranenie rozporov.
6.17 Zhotovitel a objednavatel na kontrolnych poradach stavby, ktoré sa budd konat
minimalne jeden krat za tyZzden, zabezpedi U€ast svojho povereného zastupcu.
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CL. vl
Realizacia Diela a stavebny dennik

7.1 Objednavatel poveruje funkciou stavebného dozoru ............ccccccceveeeveennnn. , Zhotovitel
poveruje funkciou stavbyvedliceho ... ) a uréuje
....................................... ako osobu zodpovednu za vytvorenie podmienok bezpec€nosti
a ochrany zdravia zamestnancov na stavenisku. Zmluvné strany sa zavazuju vzajomne si
oznamit zmeny uvedenych oséb bez zbytoéného odkladu pisomnou formou. Zhotovitel je
povinny zabezpedit pritomnost kompetentného zastupcu na stavenisku pocas celej doby
realizicie Diela

7.2 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo podla tejto zmluvy, Projektovej dokumentacie,
odovzdanych podkladov pre plnenie Zmluvy, technickych a pravnych predpisov a
slovenskych technickych noriem, pripadne 1SO tak, aby sluzilo k uréenému ucelu. Osoby a
v3etky veci povahy hmotnej, ako i pravnej, ktoré s nutné a potrebné k riadnemu zhotoveniu
Diela. podla tejto zmluvy, je povinny zhotovitel zabezpelit na vlastné naklady
a nebezpecenstvo.

7.3 Zhotovitel berie na vedomie, Ze Cast prac modze byt vykonavana za plnej prevadzky
objednavatela a zavazuje sa zabezpedit a oznadit stavbu tak, aby nedoslo k Grazu.

7.4 Zhotovitel je povinny ku driu podpisania tejto zmluvy odovzdat objednévatelovi fotokopie
dokladov o odbornej spdsobilosti svojich pracovnikov vratane fotoképii Zivnostenského listu
a osvedceni opraviujacich zhotovitela k realizacii Diela.

7.5 Zhotovitel m6Ze na stavbe nasadit, resp. poverit vykonavanim Diela podla tejto zmluvy
len persondl, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu a schopnosti, ktory vykonava potrebné prace
podfa zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom ¢ase.

7.6 Objednavatel je opravneny podat namietky proti nasadeniu persondlu, ktory podfa jeho
nazoru nie je dostato¢ne kvalifikovany, jeho spravanie na stavbe je nevhodné, narisa dobré
mravy a nedodrZiava a nekona v sulade s pokynmi objednavatela a prikazat zhotovitelovi,
aby tento personal stiahol a nahradil ho novym.

7.7 Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budd nosit obleCenie zretelne oznaené
firemnou znackou tak, aby mal objednavatel prehfad o ludoch pohybujucich sa v ramci
staveniska. Zhotovitel' sa tieZz zavazuje, Ze jeho pracovnici budd nosit ochranné pracovné
pomdcky v sulade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatkov podla tohto odseku je
objednavatel opravneny pozadovat zmluvna pokutu vo vySke 1 000 € (slovom jedentisic eur)
za kazdého pracovnika a kazdy nedostatok. Objednavatel je opravneny vyzvat zhotovitela
na uhradenie zmluvnej pokuty a zhotovitel je povinny zmluvnu pokutu zaplatit.

7.8 Stavbyveduci je povinny na pokyn objednavatela kedykolvek vyzvat pracovnikov
zhotovitela a pracovnikov jeho subdodavatelov k uskuto€neniu skusky na pritomnost
alkoholu alebo inej omamnej latky; v pripade jej pozitivneho vysledku, resp. odmietnutia
vykonania skusky ma objednavatel pravo trvale zakdzat vstup na pracovisko dotknutému
pracovnikovi zhotovitefa. Okrem toho ma objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela
zmluvnu pokutu vo vySke 1 000 € (slovom: jedentisic eur) za kazdy pozitivny vysledok
skusky na pritomnost” alkoholu alebo inej omamnej latky, resp. odmietnutia podrobit sa tejto
skuske, ako aj v pripade, ak pracovnici zhotovitefa na stavenisku hrubo poruSuju dobré
mravy a pravidld medziludského spravania sa (napr. napadnutie, pokus o napadnutie
pracovnika objednavatela, resp. inych pracovnikov v areali staveniska, pokus o kradez,
niCenie majetku a pod.). V pripade zistenia takéhoto stavu je objednavatel opravneny
vystavit predpis na uhradenie zmluvnej pokuty a zhotovitel je povinny pokutu zaplatit, resp.
objednavatel je opravneny hodnotu zmluvnej pokuty v sulade s vystavenym predpisom
jednostranne zapocitat s pohladavkou zhotovitela. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je
dotknuty narok objednavatela na ndhradu Skody.

7.9 Zhotovitel je opravneny pouzit na zhotovenie Diela subdodavatefov. Zoznam
subdodéavatelov zhotovitela tvori prilohu tejto zmluvy aje jej neoddelitelnou sucastou.
V pripade zmeny subdodavatela je zhotovitel povinny tuto skuto¢nost’ bezodkladne oznamit
objednavatelovi. Objednavatel je povinny do 5 pracovnych dni pisomne sa vyjadrit
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k ozndmeniu o zmene subdodavatela. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadri, m4 sa za to, Ze
zmenu subdodavatela schvalil. V pripade, ak objednavatel s osobou subdodavatela
nesuhlasi, zhotovitel nie je opravneny prostrednictvom neho vykonavat Dielo. V pripade, ak
zhotovitel realizuje Dielo prostrednictvom subdodavatelov, zodpoveda akoby Dielo
vykonaval sam.

7.10 Objednavatel mdéze kedykolvek poziadat zhotovitela, aby bezodkladne odvolal svojho
subdodavatela v pripade, Ze tento nevie hodnoverne preukazat svoju odbornu spésobilost,
alebo si neplni riadne svoje povinnosti. Objednavatel je povinny upozornit zhotovitela na
poruSenie povinnosti alebo spravanie jeho subdodavatela a poskytnit mu primeranu lehotu
na zabezpelenie napravy. Ak v stanovenej lehote nedéjde k ndprave, je objednavatel
opravneny vyuzit pravo podfa prvej vety tohto bodu. Odvolany subdodavatel bude
zhotoviteflom €o najskdr nahradeny inym subdodavatelom. V3etky naklady spojené so
zabezpecenim nového subdodavatela znasa zhotovitel.

7.11 Zhotovitel je povinny pri realizacii Diela dodrziavat vSetky podmienky stavebného
povolenia, ako aj vSetkych vyjadreni a rozhodnuti organov Statnej spravy a inych organizacii,
ktoré su sucastou riadnej Projektovej dokumentécie a bude zna3at pripadné vzniknuté Skody
vyplyvajuce z nereSpektovania pozZiadaviek a pokynov uvedenych v predmetnych
vyjadreniach resp. rozhodnutiach.

7.12 Zhotovitel skontroluje pred zacatim realizacie Diela v3etky (daje avymery podia
predloZzenej Projektovej dokumentacie, ako aj ich sdlad so skutoénym stavom na stavbe.
Zhotovitel je povinny dokladne sa oboznamit’ s projektom pred uzavretim zmluvy a upozornit
na vSetky odliSnosti, chyby vo vymerach, vady, resp. iné nedostatky. Zhotovitel sa nembze
po uzavreti tejto zmluvy dodatoéne dovolavat prac naviac, ktoré vyplyvaju z rozdielov medzi
Projektovou dokumentaciou a sutaznou dokumentéciou, sutaznymi vykazmi vymer, resp.
skuto€nym stavom na stavbe. Zhotovitel vyhlasuje, Ze precital, preveril a pochopil vSetky
podmienky realizacie Diela a nema k nim Ziadne namietky. VSetky pozZadované vykony
a stavebné pradce si mu jasné anema knim ZzZiadne namietky a na zéklade svojich
schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny realizovat Dielo bez vad,
kompletne a funkéne podla v3etkych prislusnych STN v stanovenych terminoch a kvalite.
7.13 SkutoCnost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a
vykonané prace, nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a
vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru€ené riadne splnenie zmluvy.

7.14 Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne informovat objednavatefa o
vzniku akejkolvek udalosti, ktor4d brani alebo staZuje realizaciu Diela. Nesulady,
viacznacnosti a pripadné namietky zhotovitefa objasni objednavatel. Rozhodnutia
objednavatela su pre zhotovitela zavazné. Ak zhotovitel s rozhodnutiami objednavatela
nebude suhlasit, je povinny to bezodkladne pisomne ozndmit objednavatelovi.

7.15 Zhotovitel je povinny zabezpecit vytyCenie inZinierskych sieti na vlastné naklady.

7.16 Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku aje povinny
odstrafiovat na svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami v sulade
s prislusnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel je povinny zabezpe it prevadzkoveé, sociélne a
vyrobné priestory na zriadenie staveniska na viastné naklady.

7.17 Pred zacatim realizicie Diela a v suvislosti s odovzdanim staveniska, resp. i poc¢as
realizacie Diela, ako aj po skonCeni realizacie Diela zhotovitel vyhotovi zaznam
a fotodokumentaciu o pévodnom stave komunikacii, povrchu GOzemia, zé&kladov na
stavenisku, odvodnovacich objektov, rozvodov, kablov, kanalov a ostatnych inzZinierskych
sieti, ako aj okolitych stavieb, ato tak, aby sa po skonceni realizicie Diela dal
preukazatefne, prehfadne a jednoznane porovnat stav tychto objektov pred realizaciou
Diela a po skonceni realizacie Diela. Pasportizaciu zhotovitel odovzdad objednavatelovi a
stavebnému dozoru do 5 dni od prevzatia staveniska a nasledne ku dniu odovzdania
a prevzatia Diela.

7.18 VSetky doCasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, docasné
stavebné materidly, paliva a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané,
nainStalované a spravne a bezpecne prevadzkované Zhotovitelom ako sucast zhotovovania
Diela podla tejto zmluvy. Naklady su suc¢astou Celkovej ceny Diela.
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7.19 Zhotovitel zodpovedéa za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach, pozemkoch a veciach,
ako aj vzniknuté tretim osobam pri realizacii prac. Zhotovitel sa zavazuje, Ze akukolvek nim
spbsobent 3kodu alebo Skodu vzniknutd pri realizacii Diela odstrani tak, Ze uvedie
poSkodenu €ast do pévodného stavu alebo zaplati nahradu Skody v plnej vyske.

7.20 Zhotovitel je povinny na poZiadanie objednavatela alebo stavebného dozoru predloZit
v3etky vykresy, vzorky materialov a iné podklady suvisiace s vykonavanim Diela vratane
vysledkov kontrol kvality — atesty.

7.21 Zhotovitel nie je opravneny vykonat akékolvek zmeny prac bez prikazu stavebného
dozoru.

7.22 V pripade, ak zhotovitel povaZzuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo
neucelné, musi uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na
opatovné poZiadanie vykonat, pokial nie su v rozpore s prislusnymi technologickymi
postupmi alebo neodporuji pravnym predpisom alebo nariadeniam subjektov verejnej
spravy.

7.23 VSetky materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované Zhotovitelom musia byt
dokladované certifikdtmi zhody v zmysle zakona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch.
Tie materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudu mat, resp. nebudu
zodpovedat zmluvne poZzadovanym skaskam, musi zhotovitel na vlastné néklady odstranit' a
nahradit bezvadnymi.

7.24 Zhotovitel je povinny najneskdr 3 dni vopred, prip. v dohodnutych terminoch pisomne
vyzvat objednavatela na preverenie prac, ktoré budu v dalSom pracovnom postupe zakryté,
alebo sa stanu nepristupnymi. Ak sa objednavatel na preverenie prac v stanovenej lehote
nedostavi, je povinny znaSat’ naklady dodatocného odkrytia a pripadne dalSie naklady s tym
spojené, ak také odkrytie poZzaduje. VySku nékladov na toto odkrytie primerane urci
objednavatel. Ak sa vSak pri dodatocnom odkryti zisti, Ze prace neboli riadne vykonané,
naklady dodato¢ného odkrytia a pripadné dalSie nasledky s tym spojené zna3a zhotovitel.
7.25 Ak objednavatel zisti, Ze kvalita realizovanych préac pri realizacii Diela je v rozpore so
zmluvou alebo Ze realizované prace podla oceneného vykazu vymer zhotovitela su celkom
alebo scCasti nesplnené alebo nevykonané, je objednavatel opravneny po pisomnom
upozorneni zhotovitefa primerane zniZit cenu Diela az o 10% z celkovej ceny Diela bez
DPH. Objednéavatel je povinny pred tymto postupom poskytnat zhotovitefovi primeranu
lehotu na odstranenie tychto nedostatkov. Tymto zadrZzanim zaplatenia faktiry nie je
objednéavatel v omeskani s plnenim svojho pefiazného zavazku podfa tejto zmluvy.

7.26 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo dfia prevzatia staveniska az do
prevzatia Diela objednavatelom. Do stavebného dennika bude zapisovat vSetky skuto€nosti,
rozhodujuce pre zhotovenie Diela. Je povinny viest stavebny dennik v slovenskom jazyku,
a to v originali a dvoch képiach. Jednu kopiu je povinny uloZit oddelene od originalu, aby
bola k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu, dalSiu kopiu stavebného dennika si
odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju v3etky skutoénosti rozhodujuce pre riadne
plnenie Zmluvy, najméa Udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvalite, zdévodnenie odchylok
vykondvanych prac od projektovej dokumentacie, Udaje dbélezité pre posudenie
hospodarnosti prac a Udaje pre posudenie prac organmi Statnej spravy. Polas pracovnej
doby musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest stavebny dennik konci
driom odovzdania a prevzatia Diela objednavatelom.

7.27 Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho
zastupca a ich nadriadeni. Okrem nich je opravneny robit zdznam stavebny dozor
objednéavatela, jeho nadriadeni, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné
prisludné organy Statnej spravy.

7.28 Denné zdznamy sa piSu do knihy s o€islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak

perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa €isluja zhodne s pevnymi listami. Denné
zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré
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su predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak modzZe urobit’ v nasledujuci def. Pri dennych
zadznamoch sa nesmu vynechat volné miesta.

Cl. v

Zmenoveé konanie
8.1 Pocas plnenia tejto Zmluvy moéZze ktordkolvek zo zmluvnych stran poziadat o zmenu,
doplnenie alebo rozSirenie predmetu tejto Zmluvy (dalej len ,poziadavka na zmenu").
PoZiadavka na zmenu sa doruci zodpovednému zastupcovi druhej zmluvnej strany a musi
obsahovat najma popis zmeny, jej dévod a poZadovany termin zmeny.
8.2 Zmena, ktora by mala za nasledok zmenu rozsahu plnenia, Celkovej ceny Diela, mbze
byt realizovana vylu€ne az po pisomnom odsuhlaseni takejto zmeny Statutarnymi
zastupcami oboch zmluvnych stran a to dodatkom k zmluve..

Cl. IX
Odovzdanie a prevzatie diela

9.1 Zhotovitel je povinny pisomne oznamit najneskér 3 dni vopred kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie.

9.2 Prevzatie prebieha miestnym zistovanim a pripadné zistené vady buda pisomne zaproto-
kolované oboma zmluvnymi stranami s uvedenim terminu na ich odstranenie.

9.3 V pripade zistenia zdvaznych vad braniacich uzivaniu diela, objednavatel nie je povinny
prevziat dielo a zhotovitel je po dobu odstranenia tychto vad v omeSkani so splnenim svojej
povinnosti podla tejto zmluvy.

9.4 Ak sU vady neodstranitelné moze objednavatel poZadovat od zhotovitela zlavu z ceny
prac, ktora bude zaprotokolovana v ,Preberacom protokole o odovzdani a prevzati stavby*.
9.5 Ak su vady malého rozsahu je mozné prace prevziat, je vSak potrebné do ,Preberacieho
protokolu o odovzdani a prevzati stavby“ uviest vSetky vady a nedorobky a stanovit
zodpovedajucu lehotu na ich odstranenie.

9.6 K prevzatiu Diela objednavatelom je zhotovitel povinny pripravit vSetky potrebné doklady
v zmysle stavebného zékona:

a) stavebny dennik,
b) projektovi dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia

¢) doklady o likvidacii odpadov zo stavebnej ¢innosti, evidenéné listy odpadov podfa
druhu odpadu,

d) doklady vydané podfa zakona €. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach na
vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov,

e) atesty od vyrobcov, certifikaty, skasky materiélov,

f) revizne spravy, zaruéné listy.
Objednavatel bez tychto dokladov neprevezme zhotovené Dielo.
9.7 Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia,
zvySny material a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne
skontrolovat, prevziat a uzZivat.
Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v poZzadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) suvady v dokladoch nutnych na uzivanie.
9.8 Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo m& vady braniace riadnemu uzivaniu
diela , dielo neprevezme a spiSe so zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spbsobe a
termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat dielo po odstraneni tychto vad.
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9.9 Po dobu odstranovania vad zistenych pri odovzdavani diela je zhotovitel v omeskani s
odovzdanim diela.

9.10 Zmluvné strany sa zavazujl, Ze si navzajom poskytnu vSetku potrebnu sucinnost, ktoru
od nich mozno rozumne a spravodlivo poZadovat tak, aby predmet tejto Zmluvy bol riadne
a vcas splneny.

Cl. X
Zaruka a zodpovednos t' za vady

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo bude zhotovené v sulade s touto zmluvou
a zavazuje sa, ze Dielo bude zhotovené v kvalite zodpovedajucej kvalitativnym
podmienkam, ktoré su stanovené v prislusnych technickych norméch vztahujldcich sa na
vykonanie Diela ako celku. Ak ma pri odovzdani zhotovené Dielo zjavné vady alebo
nedorobky, objednavatel nie je povinny ho prevziat. Zhotovitel je povinny odstranit zjavné
vady a nedorobky podla predchéadzajucej vety do 5 dni odo dia ich zistenia, inak sa dostava
do omeskania a objednavatel je opravneny uplatnit vo¢i nemu narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty podla tejto zmluvy.

10.2 Za vady Diela, na ktoré sa vztahuje zaruka za akost, zodpoveda zhotovitel v rozsahu
tejto zaruky, pricom zaru¢nd doba na riadne zhotovené Dielo podfa tejto zmluvy je 60
mesiacov odo dha podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez zavad oboma
stranami zmluvy s vynimkou tych materialov, u ktorych ich vyrobcovia poskytuju kratSiu
zaru€nu dobu. V tychto pripadoch je zaru¢na doba stanovena vyrobcom a zacina plynut
driom podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez zavad obomi stranami zmluvy.
10.3 Reklamaciu vady Diela je objednavatel povinny uplatnit u zhotovitela ihned po zisteni
vady, a to pisomnou formou aj s popisom vady.

10.4 Vady zhotoveného Diela, ktoré sa vyskytnu pocas plynutia zaru€nej doby, sa zhotovitef
zavazuje odstranovat do desiatich (10) dni odo dna prijatia pisomnej reklaméacie od
objednavatela. V pripade nevyhovujucich klimatickych podmienok je mozne na zéklade
dohody s objednavatelom stanovit prediZenie doby na odstranenie reklamécie diela.

10.5 Préava a povinnosti zmluvnych stran vzniknutych titulom zodpovednosti za vady, ktoré
nie su vyslovne upravené touto zmluvou, sa spravuju ustanoveniami § 560 az § 565
Obchodného z&konnika.

Cl. XI
Zmluvné pokuty

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze nesplnenie podmienok uvedenych v tejto Zmluve o dielo
bude sankcionované nasledovne:

a) v pripade nedodrZania terminu zhotovitefa na prevzatie staveniska a nedodrZania
terminu zacatia realizicie Diela v lehotach uvedenych v ¢&lanku lll. tejto  Zmluvy
vznikne objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 50,- € za
kazdy, aj zaCaty den omeSkania zaCatia diela;

b) v pripade omeSkania zhotovitefa s riadnym zhotovenim Diela podfa tejto Zmluvy
v lehotach uvedenych v ¢lanku Il tejto Zmluvy vznikne objednavatelovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,5 % z Celkovej ceny diela za kazdy, aj zaCaty
deni omeSkania, a to za kazdy pripad takéhoto omeSkania zvIast;

c) v pripade omeskania zhotovitefa so splnenim povinnosti odstranit vady a nedorobky
zhotoveného Diela v lehotach podla tejto Zmluvy o dielo, vznikne objednavatelovi
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vysSke 50,- € za kazdy, aj zaCaty defi a za
kazdy pripad takéhoto omeSkania zvIast;

d) v pripade omeSkania zhotovitela so zafatim odstrafovania vad pocas plynutia
zaru€nej doby, vznikne objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 50,- € za kazdy, aj zaCaty defi a kazdy pripad takéhoto omesSkania zvlast;
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e) v pripade poruSenia inych povinnosti zhotovitela, ako su uvedené vtomto odseku
tohto ustanovenia, vznikne objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 50,- € za kazdy jednotlivy pripad poruSenia zvIast.

11.2 Zaplatenim zmluvnych pokut uvedenych v odseku 1 tohto ¢lanku zmluvy nie s prava
objednavatela na nahradu Skody nijako dotknuté.

11.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné pokuty dojednané zmluvnymi stranami v tejto
zmluve sa stavaju splatnymi v okamihu, kedy nastane skuto€nost majica za nasledok vznik
prava na jej zaplatenie opravnenej zmluvnej strane.

Cl. Xl
Zanik zmluvy

12.1 V pripade ukon&enia zmluvy zhotovitel bezodkladne - najneskor vSak do 5 pracovnych
dni stavenisko vyprace. V pripade poruSenia tejto povinnosti zhotovitela je tento povinny
zaplatit objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 100 € za kazdy i zaCaty deri omeSkania
S vypratanim staveniska.

12.2 Zhotovitel je povinny do doby nastupu nového zhotovitela ( najdlhSie 7 dni )
zabezpecovat na vlastné naklady vSetky ochranné, bezpecnostné, protipoziarne, hygienické
a strdZne opatrenia. Zhotovitel je preto plne zodpovedny za vSetky Skody vzniknuté z dévodu
neplnenia tohto ustanovenia.

12.3 Zhotovitel je opravneny zastavit realizaciu diela podla tejto zmluvy alebo opustit
stavenisko len na zaklade rozhodnutia objednavatela, v opacnom pripade znaSa vSetky
nasledky a Skody tym spbésobené, nakolko v tychto pripadoch ide zo strany zhotovitelfa o
podstatné porusenie zmluvnych podmienok.

12.3.1 Zavazkovy vztah zaloZeny touto zmluvou mozno pred¢asne skongit tymito sposobmi:

a) pisomnou dohodou zmluvnych stran,

b) odstupenim od zmluvy.
12.3.2 Objednéavatel je opravneny okrem z&konnych ddévodov odstupit od zmluvy aj vtedy,
ak:

a) zhotovitel vykonava dielo spésobom, ktory vzbudzuje dévodni obavu, Ze dielo
nebude riadne a v€as vykonané,

b) zhotovitel je v omeskani s vykonanim diela podla ¢lanku lll, odsek 3.2 pis. c),

c) zhotovitel je dihSie ako 10 dni v omeSkani s odstranenim reklamovanej vady diela.
12.4 V pripade odstupenia od tejto zmluvy je objednavatel povinny zaplatit zhotovitelovi
preukazatelné, nevyhnutné naklady na zhotovenie diela, ktoré mu v savislosti s realizaciou
diela vznikli, a to ku driu odstupenia od tejto zmluvy.

12.5 Pri odstapeni od zmluvy sa objednavatel so zhotovitefom dohodnd na prevzati dovtedy
vykonanych prac a dodavok. Preukézatelne vykonané prace a dodavky sa zuctuju v sulade
s dohodnutymi vzdjomne odsuhlasenymi jednotkovymi cenami.

12.6 Odstupenie od zmluvy oznami odstupujica strana druhej zmluvnej strane pisomne
s tym, Ze UCinky odstupenia nastavaju diiom doru€enia ozndmenia druhej zmluvnej strane.
12.7 Zhotovitel zaSle objednavatelovi faktiru o preukazatefne vykonanych préacach
a dodavkach zrealizovanych ku diu odstdpenia od tejto zmluvy v dvoch vyhotoveniach
pisomne v lehote do 30 dni odo dfia odstupenia od tejto zmluvy.

12.8 V pripade preruSenia alebo pozastavenia zhotovovania diela z dévodov na strane
objednavatela, je zhotovitel opravneny prediZit termin ukon&enia realizacie diela o dobu ich
preruSenia alebo pozastavenia.

ClL. Xl
Osobitné ustanovenia

13.1 Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavazuje sa dodrZiavat vSeobecne zavazné pravne predpisy, technické
normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny riadit sa vychodiskovymi podkladmi
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objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov
zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

13.2  Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suavisiaceho s
dodavanym tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek po€as platnosti a G€innosti zmluvy a to
opravnenymi osobami investora a poskytnat im vsetku potrebna sucinnost.

13.3 Zhotovitel je povinny bez poZiadania objednavatela, bezodkladne po nastupe na
plnenie predmetu zakazky v zmysle 87b Cast 6 zékona €. 82/2005 Z.z. v nevyhnutnom
rozsahu predloZit doklady a osobné udaje fyzickych (pravnickych) oséb, prostrednictvom
ktorych dodava pracu alebo poskytuje sluzbu. PredloZzené doklady musia preukazovat, Ze
uvedené fyzické osoby maju s nim uzatvoreny pracovnopravny vztah, pripadne, Ze
vykonavaju pre neho prace (dodavaju sluzby) v subdodavke (SZCO, pravnické osoby).

13.4 Uvedena povinnost je platna pocas celého obdobia plnenia predmetu zdkazky, teda
vzdy, ked déjde k nastupu novej fyzickej alebo pravnickej osoby. Za dodrziavanie Zakona ¢&.
82/2005 Z.z. o nelegélnej praci a nelegdlnom zamestnavani v zneni u¢innom od 18.6.2016
pri plneni predmetu zakazky je v plnom rozsahu zodpoveda dodavatel. NedodrZzanie tejto
poZiadavky sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy

13.5 NedodrZanie ktorejkolvek podmienky resp. osobitnej poziadavky na plnenie zo strany
Dodavatela bude Objednavatel povazovat za podstatné poruSenie zmluvnych podmienok,
Zmluvy.

13.6 Zhotovitel sa zavazuje vypracovat dielo alebo jeho Cast tak, aby bol od momentu ich
vytvorenia vyluénym nositefom vSetkych majetkovych a autorskych prav k dielu, ktoré su
chranené autorskym zakonom.

C.XIv

Poistenie a ochrana zdravia pri praci
14.1 Zhotovitel je povinny uzavriet a udrZiavat v platnosti poistnd zmluvu na poistenie
zodpovednosti za Skodu spbésobenu na Zivote, zdravi a majetku Objednavatela a tretich
0s0b, ktora bude spbsobena prevadzkovou €innostou Zhotovitela, minimalne vo vyske Ceny
za Dielo.
14.2 Poistnd zmluva podla bodu 14.1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt v3etky Skody alebo
straty vzniknuté objednévatelovi alebo tretim osobam odo dfia prevzatia staveniska az do
riadneho odovzdania Diela, ako aj zodpovednost’ zhotovitela poCas zarucnej doby, za stratu
alebo Skodu spbsobenu zhotovitefom poc€as plnenia akychkolvek zavazkov podla tejto
zmluvy vratane odstrariovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zaru¢nej dobe.
14.3 Zhotovitel je povinny zabezpecit Dielo proti kradezi a poSkodeniu a poistit ho proti
vzniku Skody.
14.5 Ak nastane akékolvek strata alebo poSkodenie Diela alebo akejkolvek jeho casti,
materidlov alebo zariadeni po¢as obdobia, v ktorom je zhotovitel povinny sa o ne starat, a to
z akychkolvek dévodov, je zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit takato Skodu tak,
aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohlade ustanoveniam tejto Zmluvy.
14.6 Zhotovitel je povinny odSkodnit objednavatela za v3etky Skody a naroky sivisiace so
stratou alebo poSkodenim akéhokolvek majetku /iného neZ Dielo/, svisiace s umrtim alebo
zranenim akejkolvek osoby, ku ktorym dosSlo nasledkom vystavby a dokonéenia Diela
a odstrariovania vad Diela a voCi vSetkym narokom na nahradu Skody, sudnym konaniam,
nékladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v suvislosti s tym vzniknu.
14.7 Uzatvorenie poistnej zmluvy, nezbavuje zhotovitela povinnosti nahradit Objednavatelovi
celkovu Skodu spbsobenl poistnou udalostou na Diele alebo inych veciach, ak prislusna
poistovia poskytne poistné plnenie, ktoré nekryje spésobenu Skodu vo vySke preukazatefne
vynaloZzenych nakladov na navratenie Diela alebo inych veci do poévodného stavu, alebo
poistné plnenie neposkytne vdbec.
14.8 Zhotovitel je povinny predlozZit objednévatelovi platnd poistni zmluvu a doklady
0 Uhrade poistného najneskdr ku dniu podpisu zmluvy. Poistna zmluva alebo jej overena
képia sa stava neoddelitelnou sucastou zmluvy ako Priloha €. 4. V pripade, ak Zhotovitel v
danom termine takuto poistnd zmluvu neuzatvori, objednavatel je opravneny Zmluvu
nepodpisat.
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14.9 Ak zhotovitel poruSi povinnost udrziavat' v platnosti akékolvek poistenie poZzadované
touto zmluvou alebo nepredlozi objednavatelovi doklad o poisteni podla tejto zmluvy,
zhotovitel' je povinny zaplatit objednévatelovi zmluvnd pokutu vo vysSke 5 000 € (slovom
pattisic eur) za kazdé jednotlivé poruSenie; narok na ndhradu Skody objednévatela tym nie je
dotknuty.

14.10 Ak zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnou zmluvou uzatvorenou v sulade
s touto zmluvou, musi odSkodnit’ objednévatela za vSetky Skody a naroky, ktoré mu vzniknu
nasledkom nedodrzania tychto podmienok.

14.11 Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci (dalej aj ,BOZP*):

a) Zhotovitel sa zavazuje dodrZiavat bezpecnostné, hygienické, poZiarne a ekologické
predpisy na pracovisku, vybavit seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi
prostriedkami podla profesii, ¢&innosti arizik na pracovisku objednavatela,
minimalizovat negativne vplyvy stavebnej €innosti na okolie stavby, najma hluénost,
prasSnost, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov.

b) Zhotovitel je povinny upozornit objednavatelfa na vSetky okolnosti, ktoré by mohli
viest pri jeho c&innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov
objednavatela alebo dalSich oséb, a ktoré by pri jeho €innosti mohli viest’ k ohrozeniu
prevadzky alebo bezpe€nostného stavu technickych zariadeni a objektov.

c) Zhotovitel si je vedomy, Ze podla ustanovenia 8§ 42l1la Obcianskeho zakonnika
zodpoveda aj za Skodu spdsobend okolnostami, ktoré maja pévod v povahe pristroja
alebo inej veci, ktor4 bola pouzitd pri plneni zavéazku atejto zodpovednosti sa
nemoze zbavit.

d) Osoby vykonavajluce stavebny dozor su povinné dozerat na dodrZiavanie predpisov
0 bezpecnosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane Zivotného prostredia
a Ziadat zhotovitela o odstranenie zistenych nedostatkov.
14.12 Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrziavanie pracovnopravnych predpisov
a s nimi suvisiacich predpisov, najma Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti a pravnych
predpisov upravujucich zamestnavanie cudzincov a 0s6b bez Statnej prislusnosti.
14.13 V pripade, ak bude zhotovitel alebo ktorakolvek tretia osoba, ktora sa bude
sprostredkovane podielat na realizacii Diela, vyuZivat pracu Statnych prislusnikov tretich
krajin, bude zhotovitel objednavatela ihned o vyuZiti prace Statneho prislusnika tretej krajiny
pisomne informovat, a to tak, Ze mu predloZi osobné Udaje takéhoto Statheho prislusnika
tretej krajiny (v rozsahu meno, priezvisko), nazov, €islo, datum vydania a dobu platnosti
dokladu, z ktorého vyplyva, Ze sa na Uzemi SR zdrZuje v sulade so zdkonom ¢. 404/2011
Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplneni niektorych zakonov a so zakonom ¢. 5/2004
Z.z. o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (jedna sa najma,
ale nielen o nasledujuce doklady: povolenie na prechodny pobyt na ucely zamestnania,
povolenie na zamestnanie, modra karta, a pod.) a zaroven bude tieto Udaje v pripade ich
zmeny priebezne aktualizovat. V pripade poru3enia oznamovacej povinnosti zhotovitelom
alebo povinnosti aktualizacie oznamenych Udajov je objednévatel opravneny od tejto zmluvy
odstupit. Osobné udaje Statnych prislusnikov tretich krajin bude objednavatel spracovavat
v sulade s osobitnymi predpismi.

Cl. XV
Zavereéné ustanovenia

15.1 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze v €¢ase uzatvorenia zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré mu
vyplyvaju zo zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného sektora").

15.2 Zmluvné strany zodpovedaju za Skodu, ktori poruSenim ustanoveni tejto zmluvy
o dielo, ako aj poruSenim ustanoveni dotknutych vSeobecne zavéaznych pravnych predpisov
druhej zmluvnej strane spésobili, v plnom rozsahu.
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15.3 Akékolvek dohody pozmeriujuce alebo dopliujuce tuto zmluvu o dielo zavéazuju
zmluvné strany len vtedy, ak budd potvrdené pisomnym dodatkom k tejto zmluve o dielo
podpisanym Statutarnymi organmi oboch zmluvnych stran.

15.4 Zmluvné vztahy, prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené touto zmluvou o dielo
sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych suavisiacich
v3eobecne zavéaznych pravnych predpisov a technickych noriem.

15.5 Tato zmluva o dielo je vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch s platnostou originélu,
z ktorych jeden (1) rovnopis dostane zhotovitel a tri (3) rovnopisy dostane objednéavatel.

15.6 Tato zmluva o dielo nadobuda platnost dnom jej podpisania obidvoma zmluvnymi
stranami a uc¢innost dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovej stranke
objednavatela v sulade s ustanovenim 8§ 47a Obcianskeho zékonnika (zakon &. 40/1964 Zb.
v zneni neskorSich predpisov) a 8 5a zakona o slobode informacii (zakon &. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov).

15.7 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tato zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie v tiesni, ani za
napadne nevyhodnych podmienok, precitali ju, jej obsahu a jej forme porozumeli a nemaju
proti nej Ziadne namietky, ¢o potvrdzuju vlastnoruénymi podpismi.

15. 8. Tato zmluva sa riadi pravom Slovenskej republiky. V pripade sporov z tejto zmluvy sa
zmluvné strany zavazuju ich rieSit predovSetkym dohodou. V pripade, Ze sa spory
zmluvnych stran nevyrieSia dohodu, zmluvné strany su opravnené obrétit sa na miestne
prislusny slovensky sud.

15.9 Neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy sa prilohy:

1. Oceneny vykaz vymer

2. Projektova dokumentacia

3. Casovy harmonogram, kontrolny a skusobny plan

4. Stavebné povolenie

5. Poistna zmluva

6. BOZP a POV

V Bratislave, dna: Vo , dna:

Objednavatel : Zhotovitel:
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